



**AVISO LEY 80 DE 1993
(Artículo 30)**

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

INFORMA AL PÚBLICO EN GENERAL

Que en los próximos días abrirá un proceso de selección a través del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA, identificado con el número **23001152 H4 de 2023**

OBJETO: “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL, SECCIÓN DE PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO CONTADOR DE PITALITO, HUILA (VF)”.

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:

De acuerdo con el numeral 1° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, el presente proceso se adelantará bajo la modalidad de **LICITACIÓN PÚBLICA**.

EL PLAZO, VALOR ESTIMADO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

• **PLAZO DE EJECUCION:**

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de veintitrés (23) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Etapa de preconstrucción.

El plazo de ejecución total para el desarrollo de la etapa de preconstrucción será de seis (06) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

La etapa de preconstrucción se compone de las actividades necesarias para el desarrollo de los siguientes productos:

- Producto I – Generar y/o actualizar todos los permisos de construcción y conexión de servicios públicos
- Producto II - Formular el plan de operación en obras para el Aeropuerto Contador
- Producto III - Ajuste y/o complementación y/o actualización de Estudios y diseños.
- Producto IV – Apropiación de estudios y diseños y revisión de trámites previos.



Etapa de Construcción

El plazo de esta etapa será de diecisiete (17) meses, contados a partir de la suscripción del acta final de aprobación de estudios y diseños, la aprobación de su póliza de garantía y certificación escrita de la Interventoría que se tiene cumplimiento de la totalidad de los tramites y/o requisitos previos para inicio de la obra.

El plazo de la etapa de construcción no podrá ampliarse por cuenta de un mayor tiempo o demora del contratista en la fase de preconstrucción, sin embargo, si el cumplimiento de todos los requisitos asociados a la fase de preconstrucción se da en un plazo menor al estipulado por la Aerocivil, podrá darse inicio anticipadamente de la etapa de construcción.

En el caso de encontrarse por parte del contratista con aval de la interventoría la necesidad de un plazo para la etapa de construcción mayor a los diecisiete (17) meses será el contratista quien asuma todos los costos pertenecientes a la Interventoría en las mismas calidades y dedicaciones previstas por la Aerocivil.

- **PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO**

Valor del presupuesto oficial para el presente proceso es de **CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO M/CTE (\$40.830.036.645,00)** (Incluido AIU + IVA sobre la utilidad), distribuido por vigencias así:

Vigencia	Presupuesto por Vigencia
2023	\$8.166.007.329
2024	\$15.882.950.348
2025	\$16.781.078.968

Conforme al párrafo del artículo 6 de la Ley 1882 de 2018, no es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para realizar la publicación del proyecto de Pliego de Condiciones

- **LUGAR DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL:**

El lugar de ejecución del contrato es el Aeropuerto Contador del municipio de Pitalito, en el departamento del Huila.

CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO:

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrar.

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil seleccionará la oferta más favorable entendida aquella que de acuerdo con la ponderación de calidad y precio obtenga el mayor puntaje, previa verificación de la capacidad jurídica, técnica y financiera del proponente, así como de las condiciones de experiencia y organización establecidas en el pliego de condiciones y su complementario.

CRONOGRAMA

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública, Estudios y Documentos Previos y Proyecto de pliego de condiciones	5/10/2023	SECOP II
Visita opcional al lugar de ejecución del contrato	18/10/2023 Hora: 14:00 (PM)	Municipio de Pitalito, departamento del Huila - Aeropuerto Contador de Pitalito Huila. Oficina de administración del Aeropuerto
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	11/10/2023	SECOP II y página web de la AEROCIVIL
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	20/10/2023	SECOP II
Respuesta a observaciones al proyecto de pliego de condiciones	27/10/2023	SECOP II
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección y Publicación del pliego de condiciones definitivo	27/10/2023	SECOP II
Audiencia de asignación de Riesgos	30/10/2023 Hora: 10:00 (AM)	Vía MICROSOFT TEAMS (Para lo cual los interesados en participar en la audiencia deberán contar con dicha aplicación) El acceso a la audiencia será a través de un link que se enviará vía mensaje público a través de la plataforma SECOP II, en el link del presente proceso de selección.
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	01/11/2023	SECOP II
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	08/11/2023	SECOP II
Plazo máximo para la expedición de Adendas	08/11/2023	SECOP II
Presentación de Ofertas	15/11/2023	SECOP II
Publicación Informe de Evaluación de las Ofertas	21/11/2023	SECOP II
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	22, 23, 24, 27 y 28 de noviembre de 2023	SECOP II
Publicación documento respuesta a observaciones al informe de evaluación e informe de evaluación definitivo	04/12/2023	SECOP II
Audiencia de adjudicación o declaratoria desierta / Apertura de Sobre 2	05/12/2023 Hora: 10:00 (AM)	SECOP II

Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la Audiencia de Adjudicación o declaratoria de desierto.	SECOP II
Firma del Contrato	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo de adjudicación	De manera transaccional, a través de la plataforma SECOP II.
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Al día hábil siguiente a la suscripción del contrato	De manera transaccional, a través de la plataforma SECOP II.
Aprobación de garantías	El día hábil siguiente a la entrega de las garantías	De manera transaccional, a través de la plataforma SECOP II.

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el Pliego de Condiciones.

ACUERDOS COMERCIALES

El proceso de contratación está sujeto a los siguientes acuerdos comerciales. En consecuencia, las ofertas de bienes y servicios con los cuales Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes que cubren el presente proceso, serán tratadas como ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional

Acuerdo Comercial		Entidad Estatal incluida	Presupuesto del Proceso de Contratación superior al valor del Acuerdo Comercial	Excepción aplicable al Proceso de Contratación	No. Excepción	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial
Alianza Pacífico	Chile	SI	SI	SI	44	NO
	Perú	SI	SI	SI	44	NO
	México	SI	NO	SI	44	NO
Costa Rica		SI	SI	SI	44	NO
Canadá		SI	SI	SI	45	NO
Chile		SI	SI	SI	45	NO
Estados Unidos		SI	SI	SI	45	NO
Estados Unidos Mexicanos		SI	NO	SI	-	SI
Triángulo Norte	Guatemala	SI	SI	NO	-	SI
	Salvador	SI	SI	SI	38	NO
	Honduras	SI	SI	NO		SI
Estados AELC	Islandia, Liechtenstein	SI	SI	SI	44	NO
	Noruega, Suiza	SI	SI	SI	44	NO
Unión Europea	Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca	SI	SI	SI	44	NO
	Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría	SI	SI	SI	44	NO

	Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia	SI	SI	SI	44	NO
Comunidad Andina de Naciones	Bolivia, Ecuador y Perú	SI	-	NO	-	SI
Corea		SI	SI	SI	44, 45	NO
Israel		SI	NO	SI	44, 45	NO
Reino Unido e Irlanda del Norte		SI	SI	SI	44	NO

*Excepción:

- No.38 Los servicios de construcción.
- No.44 Los Procesos de Contratación de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL– relacionadas con la infraestructura para el sistema aeroportuario o para el sistema nacional del espacio aéreo.
- No.45 Las contrataciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil –AEROCIVIL–

*De acuerdo con el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN CCE-EICP-MA-03 V1. 24/11/2021, la entidad dará cumplimiento a los plazos indicados en el mencionado documento, específicamente a los previstos para la adquisición de Bienes y servicios contemplado en el proceso.

CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO:

A partir de la fecha de la publicación del aviso de convocatoria pública, los interesados podrán consultar en la plataforma de SECOP II los documentos del proceso, de acuerdo con el Cronograma del mismo.

LIMITACIÓN A MYPIMES:

El presente proceso de selección NO es susceptible de ser limitado a MIPYMES, por no cumplirse los presupuestos establecidos en los artículos 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, y 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015.

ATENCIÓN A LOS INTERESADOS:

Las observaciones y sugerencias que los interesados formulen a la Entidad deben enviarse a través de la plataforma de SECOP II opción mensajes igual manera.

Las respuestas serán publicadas en el SECOP II.

Este aviso se publica en la página del SECOP II, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.